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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS PERA LA CONTRACTACIO
D'OBRES EN EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONES.

CAPITOL1I

DISPOSICIONS GENERALS

Secci6 1a. Aspectes juridics contractuals.

Clausula 1.- Régim juridic.

Els contractes d'obres que celebri el Consell Comarcal del Barcelonés, d'ara endavant
Consell, restaran sotmesos a I'ordenament juridico-administratiu i es regiran per la Llei
7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases de Régim Local; la legislacié basica
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova el text refés
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques i per les disposicions del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d‘octubre, que aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques, en alld que no s’oposin al Reial Decret
Legislatiu 2/2000; la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Régim Local de
Catalunya; el present plec de clausules i els plecs de clausules administratives
particulars i de prescripcions técniques especifiques de cada contracte. Seran
d'aplicacié general, en defecte de regulacié especifica dictada per la Generalitat de
Catalunya, les restants disposicions contingudes a la normativa sobre contractacio
publica i en les demés normes del dret administratiu. En el seu defecte s'aplicaran les
normes del Dret privat.

Clausula 2.- Efectes de la modificacio de la legislacié de I'Estat o de ['Autonomica.

Les prescripcions del present plec que incorporin o reprodueixin aspectes de la
legislacié basica de I'Estat o autonomica, d'aplicacié a les entitats locals de Catalunya,
s'entendran automaticament modificades en el moment en que es produeixi la seva
revisio.

Clausula 3.- Contractes considerats com d'obres.

Es considera contracte d'obra aquell contracte celebrat entre I'Administracié i un
empresari que tingui per objecte:

- la construccié de béns que tinguin naturalesa immoble, aixi com qualsevol altra obra
d'enginyeria civil.

- la realitzacié de treballs que modifiquin la forma o substancia del terreny o del subsol
com dragats, sondatges, prospeccions, injeccions, correcci6 de Il'impacte
mediambiental, regeneracié de platges, actuacions urbanistiques i d'altres semblants.

- la reforma, reparacid, conservacié o demolicié dels esmentats amb anterioritat.

Clausula 4.- Coneixement per part del Contractista del contracte i de les seves
normes reguladores.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels seus documents
annexos o de les instruccions, plecs o normes de tota mena promulgats per
I'Administracié que puguin tenir aplicacié a l'execucié d'alld pactat no eximira el
Contractista de I'obligacié del seu compliment.



Secci6 2a. Relacions generals entre el Consell Comarcal del Barcelonés i el
Contractista.

Clausula 5- Organs del Consell Comarcal del Barcelonés.

Als efectes del que es disposa a la normativa assenyalada a la Clausula 1, les mencions
que de la mateixa realitzi, s'entendran referides al Consell Comarcal del Barcelones,
aixi com la de I'Organ de Contractacié al corresponent en cada cas, per rad de la
quantia del contracte.

Les questions derivades del Contracte seran resoltes per I'Organ de Contractacid
posant final a la via administrativa, d'acord amb alld que estableix la Llei de Régim
Juridic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comu.

Clausula 6.- Classificacié del Contractista.

Previament a I'aprovacié del Plec de clausules particulars que regiran cada contractacio
en concret, per part del técnic que correspongui del Consell Comarcal del Barcelones,
s'emetra informe sobre la classificacid requerida per part de les empreses contractistes
en funcié del tipus d'obra.

Clausula 7.- Direccid de |'obra.

El Facultatiu nomenat pel Consell Comarcal del Barcelonés com a Director de I'obra
(d'ara endavant "Director") és la persona amb titulaci6 adequada i suficient,
directament responsable de la comprovacio i vigilancia de la correcta realitzacié de
I'obra contractada.

Per a l'acompliment de la seva funcié podra comptar amb col-laboradors a les seves
ordres, que desenvoluparan la seva tasca en funcid de les atribucions derivades dels
seus titols professionals o dels seus coneixements especifics i que integraran la
"Direccié de I'obra" (d'ara endavant "Direccid").

El Director designat sera comunicat al Contractista pel Consell Comarcal del Barcelones
abans de la data de la comprovacié del replanteig, i I'esmentat Director procedira en
igual manera respecte del seu personal col-laborador. Les variacions d'un o altre que
s'esdevinguin durant l'execucidé de lI'obra seran posades en coneixement del
Contractista, per escrit.

Clausula 8.- EIl Contractista i el seu personal d'obra.

S'entén per "Contractista" la part contractant obligada a executar I'obra. Quan dues o
més empreses presentin una oferta conjunta a la licitaci6 d'una obra, restaran
obligades solidariament en front a la Consell Comarcal del Barcelonés i hauran de
complir allo disposat a l'article 24 de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques.

S'entén per "Delegat d'obra del Contractista" (d'ara endavant "Delegat") la persona
designada expressament pel Contractista i acceptada pel Consell Comarcal del
Barcelonés, amb capacitat suficient per a:

- Ostentar la representacié del Contractista quan calgui la seva actuacié o
preséncia segons que diu la vigent legislacid i els plecs de clausules
particulars, aixi com en d'altres actes derivats del compliment de les
obligacions contractuals, sempre en ordre a I'execucidé i bona marxa de
les obres.



- Organitzar I'execucié de les obres i interpretar i posar a la practica les
ordres rebudes de la Direccid.

- Proposar a l'esmentada Direccié o col-laborar amb ella en la resolucié
dels problemes que es plantegin durant I'execucio.

- Assumir la total responsabilitat en quant a la correcta execucié de les
obres d'acord amb el projecte i ordres emanades de la Direccié d'obra,
aixi com del compliment d'alld que concerneix a les disposicions
reguladores en matéria de prevencié de riscos laborals i en concret de la
correcta execucié de les mesures preventives fixades en el corresponent
Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

El Consell Comarcal del Barcelonés, quan per la complexitat i volum de I'obra aixi hagi
estat establert en els plecs de clausules particulars, podra exigir que el Delegat tingui
la titulacid professional adequada a la naturalesa de les obres i que el Contractista
designi a més el personal facultatiu necessari sota la dependéncia de I'esmentat
Delegat.

El Consell Comarcal del Barcelonés podra recaptar del Contractista la designacié d'un
nou Delegat i, si arriba el cas, de qualsevol facultatiu que depengui d'ell, quan aixi ho
justifiqui la marxa dels treballs.

Clausula 9.- Residéncia del Contractista en relacié amb ['obra.

El Contractista esta obligat a comunicar al Consell Comarcal del Barcelonés, en un
termini de quinze dies, comptats a partir de la data en que s'hagi notificat I'adjudicacio
de les obres, la seva residéncia o la del seu Delegat, a tots els efectes derivats de
I'execucié de les obres.

Aquesta residéncia estara situada en les obres o en una localitat propera a la seva
ubicacio, i tant per concretar inicialment la seva situacié com per a qualsevol canvi
futur, el Contractista haura de comptar amb la prévia conformitat del Consell Comarcal
del Barcelones.

Des que comencin les obres fins a la seva recepcid, el Contractista o el seu Delegat,
hauran de residir en el lloc indicat, i només se’n podra absentar préevia comunicacié a
la Direccié de la persona que designi per a substituir-lo.

Clausula 10.- Oficina d'obra del Contractista.

El Contractista haura d'instal-lar abans de l'inici de les obres i mantenir durant
I'execucid del contracte, una "Oficina d'obra", en el lloc de les obres que consideri més
adient, prévia conformitat del Director.

El Contractista haura necessariament de conservar-hi copia autoritzada dels
documents contractuals, del projecte o projectes base del contracte i el "Llibre
d'Ordres"; a tals efectes, el Consell Comarcal del Barcelonés subministrara al
Contractista una copia d'aquells documents abans de la data en que tingui lloc la
comprovacio del replanteig.

El Contractista no podra resoldre el canvi o trasllat de la oficina d'obres sense prévia
autoritzacié de la Direccio.



Clausula 11.- Ordres al Contractista.

El "Llibre d'Ordres" sera diligenciat préviament pel servei al qual estigui adscrita I'obra;
s'obrira en la data de comprovacid del replanteig i es tancara en la de la recepcio.

Durant l'esmentat lapse de temps estara a disposici6 de la Direccié que, quan
procedeixi, hi anotara les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes,
autoritzant-les amb la seva signatura.

El Contractista estara també obligat a transcriure en I'esmentat llibre, per si o
mitjancant el seu Delegat, totes aquelles ordres o instruccions que rebi per escrit de la
Direccio, i a signar, als efectes procedents, I'oportl avis de recepcio, sense perjudici de
la necessitat d'una posterior autoritzacié de tals transcripcions per la Direccié, amb la
seva signatura, en el llibre indicat. Un cop efectuada la recepcié definitiva, el "Llibre
d'Ordres" passara a poder del Consell Comarcal del Barcelonés, si bé podra ser
consultat en tot moment pel Contractista.

Clausula 12.- Obligacions del Contractista respecte del Llibre d'Incidéncies.

El Contractista esta obligat a donar a la Direccid les facilitats necessaries per a la
recollida de les dades de tota mena que calguin per a que el Consell Comarcal del
Barcelonés pugui portar correctament un "Llibre d'Incidéncies de I'obra", quan aixi ho
decideixi I'esmentat Consell Comarcal del Barcelones.

Clausula 13.- Facultats del Consell Comarcal del Barcelonés respecte del personal del
Contractista.

Quan el Contractista, o les persones que depenen d'ell, incorrin en actes o omissions
que comprometin o pertorbin la bona marxa de les obres o el compliment dels
programes de treball, el Consell Comarcal del Barcelonés podra exigir-li I'adopcié de
mesures concretes i eficaces per tal d'aconseguir o restablir el bon ordre en I'execucio
d'alld pactat, sense perjudici d'alld que s'estableixi en les disposicions aplicables a la
contractacié de les Entitats Locals sobre el compliment dels terminis i les causes de
resolucié de contracte.

Clausula 14.- Litigis i domicili judicial.

Si amb motiu de I'aplicacié del contracte sorgissin qlestions entre el Consell Comarcal
del Barceloneés i el Contractista, es sotmetran, un cop esgotada la via administrativa,
davant el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya - Sala del Contencios
Administratiu.

Secci6 3a. Obligacions socials, laborals i economiques.

Clausula 15.- Obligacions socials, laborals i economiques.

El Contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevencié de riscos
laborals i en matéria fiscal.

El Contractista designara el personal técnic responsable de la seguretat i salut que
assumeix les obligacions corresponents en cada centre de treball, d'acord amb allo que
s'estableix a la normativa reguladora en matéria de seguretat i salut.

El Contractista respondra de les consequiéncies que es derivin de l'incompliment de les
mesures previstes en el Pla de Seguretat i Salut en el treball aprovat, en aplicacié de



I'estudi de seguretat i salut del projecte d’obres, en els termes de |'article 42.2 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

Clausula 16.- Indemnitzacions per compte del Contractista.

A més de les indemnitzacions per danys a tercers, sera obligacié del Contractista
indemnitzar aquells danys que es causin al Consell Comarcal del Barcelonés o al seu
personal, per iguals causes i amb idéntiques excepcions que les que amb referéncia a
tercers assenyala la vigent normativa derivada de la legislacié de Contractes de les
Administracions Publiques, tret dels casos en els quals el projecte hagi estat redactat
pel Contractista, en els quals el Contractista sera responsable també dels danys
derivats de defectes i insuficiéncies técniques del projecte o per errors materials,
omissions i infraccions dels preceptes legals o reglamentaris en que s’hagi incorregut,
imputables a aquest.

Clausula 17.- Despeses i taxes a carrec del Contractista.

Seran per compte del Contractista les despeses de licitacio i formalitzacio del
contracte; els tributs de tota mena derivats de l'activitat de I'empresa, els permisos de
qualsevol mena que resultin necessaris, les assegurances socials i laborals i les altres
despeses de personal. En general seran també per carrec del Contractista totes
aquelles despeses complementaries aixi com construccions i prestacions auxiliars que
siguin necessaries per a la correcta execucid de les obres. A titol indicatiu i no excloent
s'esmenten a continuacié els principals:

1. Els camins, accessos i desguassos provisionals; la construccidé
d'edificacions auxiliars com ara oficina d'obra, vestuaris de personal,
magatzems, etc.; les instal-lacions per a subministrament d'aigua i
energia de les obres aixi com |'adquisicié d'aquestes aiglies i energies;
senyalitzacié de transit, tancament i abalisament i els altres recursos
necessaris per a la seguretat en I'execucidé de les obres; la col-locacié de
fins a quatre cartells segons el model o la inscripcié que indiqui el
Consell Comarcal del Barcelones.

2. Aquells que originin I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball, el replanteig general i els parcials i la seva comprovacié; els
d’amidaments per a certificacions i per a la liquidacid; els de confeccid
de planols de fi d'obra i els d'informes i peritatges que calguin i que
siguin efectuats pel personal no pertanyent al Consell Comarcal del
Barcelonés; els d'assajos, proves, experiments i comprovacions, tant
dels materials i unitats d'obra com de la totalitat de I'obra a efectes de
recepcid, amb les limitacions que estableix la Clausula 41.

3. Els de vigilancia i proteccié de materials i de la propia obra contra tot
deteriorament, dany, incendi o furt, complint els Reglaments vigents per
a Il'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i
conservacié de camins provisionals; la correccié de les deficiencies dels
materials defectuosos o de mala execucioé de les unitats d'obra; els de
retirada, al final de les obres, de construccions auxiliars, camins,
desguassos i instal-lacions provisionals i neteja general de les obres; els
de conservacié de les obres durant el periode de garantia.

Igualment sera per compte del Contractista qualsevol altra despesa que resulti
d'aplicacio segons les disposicions vigents en el seu moment, o que figurin en els plecs
de clausules particulars del corresponent contracte.



Clausula 18.- Drets del Contractista en casos de forca major.

El Contractista tindra dret a ser indemnitzat pel Consell Comarcal del Barcelonés en els
casos i forma que determina i estableix la regulacié aplicable, si bé I'expedient haura
d'acreditar que, préviament al succés, havia pres mesures i precaucions raonables per
tal de prevenir i evitar, si aix0 fos possible, que les unitats d'obra executades i els
materials amuntegats en l'obra podessin sofrir danys per esdeveniments d'aquella
naturalesa definits en l'article 144 de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques, d’acord amb el procediment regulat a I'article 146 del Reglament general de
la Llei.

En la valoracié dels danys causats es tindra en compte I'adopcié de les mesures i
precaucions raonables per part del Contractista, amb la finalitat de segregar de la
valoracié els danys que s'haurien pogut evitar, si s'haguessin pres les mesures
oportunes prévies o immediatament després d'esdevenir-se el fet causa dels danys.

Clausula 19.- Utilitzacié pel Contractista de béns que apareixen com a conseqieéncia
de I'execucio de |'obra.

El Contractista podra utilitzar de franc, perd només per a I'execucidé de I'obra i amb la
prévia autoritzacié del Director de I'obra: les roques, els minerals i les fonts i corrents
d'aigua que, com a conseqliencia de l'execucié de l'obra, apareguin en terrenys
ocupats per aquesta execucio.

Clausula 20.- Propietat industrial i comercial.

El Contractista per a utilitzar materials, subministraments, procediments i equip per a
I'execucié de I'obra, haura d'obtenir les cessions, permisos i autoritzacions necessaris
dels titulars de les patents, models i marques de fabrica corresponents, corrent per
compte seu el pagament dels drets i indemnitzacions per tals conceptes.

El Contractista sera responsable de tota reclamacio relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, subministraments, procediments i equip utilitzats en I'obra, i
haura d'indemnitzar el Consell Comarcal del Barcelonés per tots els danys i perjudicis
que per a ell puguin derivar-se de la interposicié de reclamacions, incloent-hi les
despeses derivades de les que, eventualment, puguin dirigir-se contra el Consell
Comarcal del Barcelones.

Clausula 21.- Inscripcions a les obres.

El Contractista haura d'instal-lar al seu carrec retols en l'obra segons model,
dimensions i inscripcié aprovats pel Consell Comarcal del Barcelonés, o, en el seu
defecte, segons que indiqui el Director, fins a un nimero maxim de quatre rétols.

El Contractista no podra instal-lar en l'obra ni en els terrenys ocupats pel Consell
Comarcal del Barcelonés o expropiats per a l'execucié de les obres, cap rétol ni
inscripcidé que tingui caracter de publicitat comercial.

Unicament podra instal-lar fins a un maxim de quatre rétols propis a efectes exclusius

d'acreditar que les obres sén executades per ell. El nUmero d'aquests rétols aixi com el
seu model, grandaria i inscripcid, hauran de ser préviament aprovats pel Director.

Clausula 22.- Objectes trobats a les obres.




El Consell Comarcal del Barcelonés es reserva la propietat dels objectes d'art,
antiguitats, monedes i, en general, els objectes de tota mena que es trobin a les
excavacions i demolicions practicades en els terrenys ocupats o expropiats per a
I'execucid de I'obra, sense perjudici dels drets que legalment corresponguin a tercers.

El Contractista té I'obligacié d'emprar totes les precaucions que per a I'extraccié de tals
objectes li siguin indicades per la Direccid i el dret a que li sigui abonat I'excés de
despesa que aquests treballs causin.

El Contractista resta també obligat a advertir al seu personal dels drets del Consell
Comarcal del Barcelonés sobre aquest extrem, essent responsable subsidiari de les
subtraccions o desperfectes.

Clausula 23.- Servituds.

El Contractista resta obligat a mantenir provisionalment durant I'execucié de I'obra i a
reposar al seu acabament, totes aquelles servituds que es relacionin en el projecte
base del contracte.

Aquesta relacidé podra ser rectificada com a conseqliencia de la comprovacié del
replanteig o de necessitats sorgides durant I'execucio.

Quan no s'especifiqui el contrari en el plec de clausules particulars o en el pressupost
de licitacio, seran per compte del Contractista els treballs necessaris per al
manteniment i reposicié de tals servituds.

També haura de reposar aquelles servituds existents amb anterioritat al contracte que
podrien haver-se omeés en la referida relacié, si bé en aquest cas tindra dret a que li
abonin les despeses corresponents.

Incumbeix al Consell Comarcal del Barceloneés promoure les actuacions precises per a
legalitzar les modificacions que s'han d'introduir a les servituds que siguin
conseqliéncia de concessions administratives existents abans de comencar I'obra. En
aquest cas, la imputacié de les despeses de tals modificacions es regira exclusivament
pels termes de la propia concessié afectada, per les legislacions especifiques de tals
concessions o per la Llei d'Expropiacié Forgosa, en el seu cas.

CAPITOL II

EXECUCIO DE LES OBRES

Secci6é 1a. Condicions técniques, inspeccid, senyalitzaciéo i conservacié de
les obres.

Clausula 24.- Condicions técniques de les obres.

Tant els materials emprats com I'execucié de les obres, s'ajustaran a les prescripcions
técniques que figurin al corresponent projecte o en el contracte.

Clausula 25.- Inspeccio de |'obra.

Incumbeix al Consell Comarcal del Barcelonés exercir, d'una manera continuada i
directa, la inspeccié de l'obra durant la seva execucid, a través de la Direccid, sense
perjudici de que pugui confiar tals funcions, d'una manera complementaria, a qualsevol



altre dels seus organs i representants designats a |'efecte.

El Contractista o el seu Delegat haura d'acompanyar en les seves visites inspectores al
Director o a les persones a les quals es refereix el paragraf anterior.

Clausula 26.- Senvyalitzacid i proteccié de I'obra.

Abans de l'inici de les obres el Contractista procedira a la senyalitzacié de la zona
d'obres mitjangant elements adequats a cada cas i amb rétols que adverteixin de la
prohibicié d'accés public a la zona. Quan s'hagi de mantenir transit per la zona d'obres,
es senyalaran i protegiran convenientment els itineraris i s'hi indicaran les restriccions
que procedeixin en cada cas.

El Contractista restara obligat a instal-lar els senyals precisos per tal d'indicar I'accés a
les obres, aixi com qualsevol alteracié en el transit general motivat per les obres amb
indicacié de possibles desviaments, punts perillosos, etc., tant en les propies obres
com en la seva zona d'influéncia. La senyalitzacié de punts especialment perillosos que
afectin el transit, general o restringit, haura de disposar d'enllumenat durant les hores
nocturnes.

Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no
accessible al transit, perd amb possibilitats raonables d'accés eventual, tant per part de
persones com de vehicles, es protegiran de la mateixa manera com si afectessin el
transit general.

El Contractista sera responsable del correcte compliment de tot alldo que s'ha exposat.
El Director de les obres podra ordenar la instal-lacié de senyals complementaris o la
modificacid de les incorrectament instal-lades.

Les despeses que originin les senyalitzacions i proteccions descrites, s'abonaran en la
manera que estableixin els plecs particulars del contracte, o en el seu cas el
corresponent estudi de seguretat i salut en el treball. En el seu defecte seran per
compte del Contractista.

Clausula 27.- Conservaci6 de I'obra.

El Contractista esta obligat no tant sols a I'execucié de I'obra, sin6 també a la seva
conservacié fins a la recepcid i, en el seu cas, finalitzacié del termini de garantia
establert en el plec de clausules administratives particulars. La responsabilitat del
Contractista per faltes que es puguin advertir a I'obra, s'estén al suposit que tals faltes
es deguin exclusivament a una indeguda o defectuosa conservacié de les unitats
d'obra, malgrat que aquestes faltes hagin estat examinades i trobades conformes per
la Direccié immediatament després de la seva construccié o en qualsevol altre moment
dins del periode de vigéncia del contracte.

Seccié 2a. Comprovacioé del replanteig i programa de treball.

Clausula 28.- Acta de comprovacid del replanteig.

L'execucid del contracte comengara amb l'acte de comprovacid del replanteig, que
s’efectuara, llevat casos excepcionals, dins el termini d'un mes des de la formalitzacié
del contracte. En la mateixa es reflectira la conformitat o disconformitat respecte dels
documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referéncia a les
caracteristiques geomeétriques de I'obra, a l'autoritzacié per a I'ocupacié dels terrenys
que calguin i a qualsevol punt que pugui afectar al compliment del contracte. L'acta
sera firmada pel Servei del Consell Comarcal del Barcelonés encarregat de les obres i



pel Contractista.

En el cas que el Contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte,
hagués fet altres observacions que puguin afectar I'execucié de l'obra, el Director,
considerades aquestes observacions, decidira iniciar o suspendre l'inici de I'obra,
justificant-ho en la propia acta.

La preséncia del Contractista en l'acte de comprovacié del replanteig podra suplir-se
per la d'un representant degudament autoritzat, qui subscriura I'acta corresponent.

Un exemplar de l'acta es remetra al Consell Comarcal del Barcelonés, un altre es
lliurara al Contractista i un tercer a la Direccid.

La demora en la comprovacié del replanteig podra donar lloc a la resolucié del
contracte.

Clausula 29.- Despeses de comprovacio del replanteig.

D'acord amb allo disposat a la Clausula 17 i als seus efectes, seran per compte del
Contractista totes les despeses, incloent-hi els materials i personal que calgui per tal
de realitzar la comprovacié del replanteig.

Clausula 30.- Modificacions acordades com a consequéncia de la comprovacié del
replanteig.

Si com a conseqliencia de la comprovacié del replanteig es dedueix la necessitat
d'introduir modificacions en el projecte, el Director redactara en el termini de quinze
dies, i sense perjudici de la remissié6 immediata de I'acta, una estimacié raonada de
I'import d'aquelles modificacions.

Si el Consell Comarcal del Barcelonés decideix la modificacié del projecte, es procedira
a redactar les modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensié de
I'obra, i ordenant la iniciacio dels treballs en les parts no afectades per les esmentades
modificacions. Un cop aprovat el projecte modificat, segons que disposa la Clausula 64,
sera el vigent als efectes del contracte.

Clausula 31.- Presentacid del programa de treball.

En el programa de treball a presentar pel Contractista, s'hi hauran d'incloure les
seguents dades:

a) Ordenacié en parts o classes d'obra de les unitats que integren el
projecte, amb expressidé del volum d'aquestes parts.

b) Determinacié dels medis necessaris, tals com personal, instal-lacions,
equip i materials, amb expressid dels seus rendiments medis.

c) Estimaciéo en dies calendari dels terminis d'execucié de les diverses

obres o operacions preparatories, equip i instal-lacions i dels d'execucio
de les diverses parts o classes d'obres.

d) Valoracié mensual i acumulada de I'obra programada sobre la base de
les obres o operacions preparatories, equip i instal-lacions i parts o
classes d'obra a preus unitaris.

e) Grafiques de les diverses activitats o treballs.

Seccié 3a. Equip i maquinaria

Clausula 32.- Aportacid d'equip i maguinaria.

El Contractista resta obligat a aportar a les obres l'equip de maquinaria i medis



auxiliars que calguin per a la bona execuci6 de les obres en els terminis parcials i total
convinguts en el contracte.

En el cas que per a l'adjudicacié del contracte hagués estat condicié necessaria
I'aportacié pel Contractista d'un equip de maquinaria i medis auxiliars concrets i
detallats, el Director exigira aquella aportacié en els mateixos termes i detalls que es
fixaren en tal ocasié.

L'equip restara adscrit a I'obra en tant que es trobin en execucid les unitats en que ha
d'utilitzar-se, en el benentés que no podra retirar-se sense consentiment exprés del
Director i havent de ser reemplagats els elements avariats o inutilitzats sempre que la
seva reparacid exigeixi terminis que el Director estimi que han d'alterar el programa de
treball.

Cada element dels que constitueixen I'equip sera conegut per la Direccié, anotant-se
les seves altes i baixes de posta en obra en l'inventari de I'equip. Podra també rebutjar
qualsevol element que consideri inadequat per al treball en l'obra, amb dret del
Contractista a reclamar davant de tal resolucié al Consell Comarcal del Barcelonés en
el termini de deu dies, comptats a partir de la notificacié que li en faci per escrit el
Director.

L'equip aportat pel Contractista quedara de la seva lliure disposicié a la conclusié de
I'obra si no hi ha estipulacié contraria.

Clausula 33.- Insuficiéncia d'equip.

El Contractista no podra efectuar cap reclamacié fundada en la insuficiéncia de la
dotacié o de I'equip que el Consell Comarcal del Barcelonés hagués pogut preveure per
a l'execucié de l'obra fins i tot quan aquesta insuficiencia hagués estat detallada en
algun dels documents del projecte.

Seccié 4a. Disponibilitat i ocupacio dels terrenys.

Clausula 34.- Disposicio real dels terrenys.

El Consell Comarcal del Barcelonés tindra el compromis de posar a disposicié del
Contractista els sols que s'hagin d'ocupar per les obres i tots els que calguin per a la
seva correcta execucio.

Clausula 35.- Ocupacié temporal de terrenys a favor del Contractista.

El Contractista podra sol-licitar del Consell Comarcal del Barcelonés la incoacié
d'expedient d'ocupacié temporal de terrenys a favor seu, en els casos previstos en la
vigent Llei d'Expropiacié Forcosa i amb subjeccié al procediment ordenat en
I'esmentada Llei i preceptes concordants del seu Reglament.

Seran per compte del Contractista totes aquelles despeses i indemnitzacions que es
produeixin per aquest concepte.

Clausula 36.- Us temporal de béns del Consell Comarcal del Barcelonés.

Quan el Contractista ocupi temporalment edificis o d'altres béns immobles del Consell
Comarcal del Barcelonés tindra l'obligacié de conservar-los i reparar-los, en el cas de
deteriorament, per a fer-ne el lliurament, abans de la recepcié de I'obra, en perfecte
estat de conservacid, sense dret a cap indemnitzacié per aix0 ni per les millores
eventualment realitzades en els elements utilitzats.



Si en fer el lliurament el Contractista no hagués complert tot allo prescrit en el
paragraf anterior, ho realitzara el Consell Comarcal del Barcelonés a costa del
Contractista, fins i tot amb carrec a la garantia dipositada.

Tant I'acte de I'ocupacié pel Contractista com el del posterior lliurament per aquest al
Consell Comarcal del Barcelonés hauran de ser recollits en sengles actes descriptives
I'estat dels béns dels quals es tracta, amb el seu corresponent inventari en el seu cas.
Aquestes actes hauran de ser subscrites pel Director i pel Contractista o el seu Delegat.

Clausula 37.- Vigilancia de terrenys i béns.

El Contractista no podra ocupar terrenys afectats per la obra fins a rebre I'ordre
corresponent de la Direccid.

A partir d'aquest moment i fins a la recepcié de l'obra, el Contractista respondra de la
vigilancia dels terrenys i els béns que hi hagi, tenint cura especialment de mantenir-los
lliures d'intrusions i no permetent ni consentint alteracié dels limits, ni que ningu
dipositi en els terrenys cap material alié a I'obra. De les infraccions a aquests preceptes
n'ha de donar compte immediata a la Direccio.

Seccioé 5a. Materials

Clausula 38.- Procedéncia dels materials naturals.

El Contractista té llibertat per obtenir els materials naturals que les obres precisin dels
punts que tingui convenient, sempre que reuneixin les condicions exigides en el plec
de prescripcions técniques del contracte.

En el cas de que el Consell Comarcal del Barcelonés hagués establert una concreta
procedéncia d'aquells materials en I'esmentat plec i, posteriorment fos imprescindible,
a criteri del Consell Comarcal, canviar aquell origen o procedéncia, s'estara al que es
disposa a l'article 146 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques i a
I'article 161 del Reglament general de la Llei.

Clausula 39.- Materials procedents d'excavacions o demolicions en la propia obra.

Els materials o productes resultants d'excavacions, demolicions o tales que no utilitzi el
Contractista en I'obra i puguin aprofitar-se en qualsevol altre del Consell Comarcal
seran amuntegats pel Contractista en els punts i forma que ordeni la Direccid, essent
d'abonament les despeses suplementaries de transport, vigilancia i emmagatzematge.

En qualsevol altre cas i prévia autoritzacié per escrit del Director, el Contractista podra
disposar lliurement d'aquells materials.

Clausula 40.- Productes industrials d’emprament en |'obra.

Llevat que I'objecte de la licitacié aixi ho exigeixi, no es fara referéncia de productes
d'una fabricacié o procedéncia determinades o procediments particulars que puguin
afavorir o eliminar possibles licitadors. Quan no es pugui oferir una descripcié de
I'objecte de l'obra, de la instal-lacié o del be mitjangant altres dades suficientment
precises i intel-ligibles, podran indicar-se marques, llicéncies o tipus, sempre i quan
s'acompanyin de la indicacié "o equivalent".

Clausula 41.- Assaigs, analisis i proves de materials i unitats d'obra.




La Direccié podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisis i proves de materials i
unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant I'execucié de les obres
com després de la seva terminacio a efectes de recepcio.

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tecniques ni
existeixi disposici6 general a l'efecte, la Direccié fixara el numero, forma i
caracteristiques que hagin de reunir els esmentats assajos, analisis i proves. També
indicara el laboratori per a realitzar-los.

Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del Contractista fins
als limits que estableixin en cada cas els plecs de clausules particulars. En el seu
defecte aquest limit sera de I'u i mig per cent (1,5 per 100) de l'import d'execucid
material del projecte base de licitacid. En el cas de que les modificacions del projecte
superin la xifra del pressupost d'execucid material abans esmentat, el percentatge
s'ajustara al pressupost d'execucid material. Si les despeses sobrepassen aquests
limits, es procedira de la manera seglent:

1. Es calculara el percentatge de I'import corresponent a resultats
satisfactoris, respecte al total de despeses fins el moment en que s'arribi
al limit establert en el plec de clausules particulars o, en el seu defecte,
en el present Plec de Clausules Generals.

2. De les despeses produides a partir del limit fixat, es determinara
I'import que correspongui a resultats satisfactoris. Aquest import
multiplicat pel percentatge calculat segons el paragraf anterior sera per
compte del Consell Comarcal del Barcelonés. La resta de despeses sera
per compte del Contractista.

3. Les despeses a carrec del Consell Comarcal del Barcelonés seran
abonades per aquesta al Contractista, qui justificara el previ abonament
de les despeses a qui correspongui.

L'import d'aquestes despeses tindra caracter d'execucié material, essent-li d'aplicacié
I'augment de contracta i la baixa de la licitacio, si n'hi hagués.

El Consell Comarcal del Barcelonés podra exigir al Contractista els comprovants
d'haver abonat les despeses a les quals es refereix la present clausula, podent retenir-li
de les certificacions, liquidacid o fiances, les quantitats impagades en tant se n’acrediti
el seu abonament.

En el suposit de que en el plec de clausules particulars s'indiqui que les despeses
d'assaig i control de qualitat les contracta el Consell Comarcal del Barcelonés,
independentment del contracte d'obres, es suposara que les despeses no estan
incloses en I'oferta del Contractista.

Clausula 42.- Instruccions i normes d'obligat compliment en la matéria.

Els materials utilitzats en I'obra s'han d'ajustar a les instruccions i normes promulgades
per I'Administracié que tractin sobre condicions generals i homologacié de materials,
sense perjudici de les especifiques que el corresponent plec pugui establir.

Clausula 43.- Magatzems.

El Contractista ha d'instal-lar a I'obra i pel seu compte, els magatzems que calguin per
tal d'assegurar la conservacié dels materials, complint les instruccions que a tal efecte



rebi de la Direccio.

Clausula 44.- Recepcid i recusacié dels materials.

El Contractista només pot emprar els materials en I'obra previ examen i acceptacié per
la Direccidé en els termes i forma que la Direccié assenyali pel correcte compliment de
les condicions convingudes.

Si la Direccié no acceptés els materials sotmesos al seu examen haura de comunicar-
ho per escrit al Contractista senyalant les causes que motiven tal decisi6. El
Contractista podra reclamar davant el Consell Comarcal del Barcelonés en el termini de
deu dies a partir de la notificacio.

En aquest ultim cas, i si les circumstancies o l'estat dels treballs no permetessin
esperar la resolucié per part del Consell Comarcal del Barcelonés de la reclamacié
deduida, la Direccié podra imposar al Contractista la utilitzacié dels materials que jutgi
oportuns, assistint al Contractista el dret d'una indemnitzacié pels perjudicis
experimentats si la resolucié superior li fos favorable.

En tot cas la recepcié dels materials per la Direccié no eximeix al Contractista de la
seva responsabilitat de compliment de les caracteristiques exigides en el corresponent
plec de prescripcions técniques particulars.

Clausula 45.- Retirada de materials no emprats en |'obra.

A mida que es realitzin els treballs, el Contractista ha de procedir pel seu compte, a la
neteja de I'obra aixi com a la retirada dels materials amuntegats que ja no tinguin
utilitzacid en I'obra.

Seccid 6a. Obres defectuoses o mal executades.

Clausula 46.- Obres defectuoses o mal executades.

Fins que tingui lloc la recepcid, el Contractista respondra de I'execucié de I'obra
contractada i de les faltes que hi hagués, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la
circumstancia que els representants del Consell Comarcal del Barcelonés hagin
examinat o reconegut, durant la seva construccio, les parts i unitats de l'obra o
materials emprats, ni que hagin estat inclosos els materials i les parts i unitats en els
mesuraments i certificacions o liquidacio provisional.

El Contractista restara exempt de responsabilitat quan I'obra defectuosa o mal
executada sigui conseqlieéncia immediata i directa d'ordre escrita del Consell Comarcal
o de vicis del projecte, tret que aquest projecte hagi estat presentat pel Contractista al
concurs corresponent en la forma establerta per l'article 125 de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques.

Clausula 47.- Demolicid i reconstruccié de les obres defectuoses o mal executades.

Si s'advertissin vicis o defectes en la construccié o es tenen raons fundades per a
creure que n'existeixen d'ocults en I'obra executada, la Direccié ordenara durant el curs
de I'execucidé i sempre abans de la recepcio, la demolicié i reconstruccié de les unitats
d'obra en que es donin aquelles circumstancies o les accions precises per tal de
comprovar |'existéncia dels esmentats defectes ocults.

Si la Direccid ordena la demolicid i reconstruccid per haver advertit vicis o defectes
patents en la construccié, les despeses d'aquestes operacions seran a compte del



Contractista, amb dret d'aquest a reclamar davant I'Administracié contractant en el
termini de deu dies, comptats a partir de la notificacié escrita de la Direccid.

En el cas d'ordenar-se la demolicié i reconstruccié d'unitats d'obra per creure que hi
existeixen vicis o defectes ocults, les despeses incumbiran també al Contractista si
resulta comprovada l'existéncia real dels esmentats vicis o defectes; en cas contrari,
seran a carrec del Consell Comarcal del Barcelonés.

Si la Direccié estima que les unitats d'obra defectuoses o que no compleixin
estrictament les condicions del contracte, tant si es refereix a qualitats com a
dimensions d'obres sén, tanmateix, admissibles, pot proposar al Consell Comarcal la
seva acceptacido amb la consegient rebaixa dels preus. El Contractista resta obligat a
acceptar els preus rebaixats fixats pel Consell Comarcal, si no és que es prefereixi
demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i segons les condicions del
contracte. L'esmentada rebaixa de preus, sera com a minim, el doble de la diferéncia
d'import entre I'establert en el projecte i el que realment s'ha executat.

Seccid 72.- Variacions en els terminis de realitzacio del contracte.

Clausula 48.- Prorroga del termini d'execucid.

El termini d'execucié de I'objecte del contracte no es modificara llevat de causes
justificades a criteri del Consell Comarcal del Barcelonés que no siguin imputables al
Contractista i que no privin d'executar I'obra en el termini previst.

Sén causes de forca major les que aixi es contemplin en la vigent legislacié. La vaga de
caracter nacional, autonomica, provincial o local, sigui de la construccié o de sectors
que afectin a aquesta per tenir relaci6 amb els materials concrets a utilitzar a I'obra,
donara lloc a la prorroga del contracte en els mateixos dies de durada de la vaga i
respecte en aquelles parts de I'obra que per els elements utilitzats resultin afectades
per la mateixa. Aquesta prorroga es determinara per la Direccié i I'aprovara I'Organ de
contractacié prévia peticié per escrit del Contractista.

CAPITOL III
ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA
Secci6é 1a.  Amidament i valoracio.

Clausula 49.- Amidaments.

La Direccié realitzara mensualment, I'amidament a origen de les unitats d'obra
executades fins al moment, acompanyant els perfils, croquis i esquemes que calguin
per tal de justificar-la clarament.

El personal del Contractista podra presenciar la realitzacié d'aquests amidaments i
haura de prestar la seva col-laboracié.

Per a les obres o part de I'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de
restar posteriorment i definitivament ocultes, el Contractista resta obligat a avisar la
Direccié amb anticipaci6 suficient, amb la finalitat de que la Direccié pugui realitzar els
corresponents amidaments i presa de dades, alcant els planols que les defineixin, la
conformitat dels quals subscriura el Contractista o el seu Delegat.

A falta de I'avis anticipat, I'existéncia del qual correspon provar al Contractista, aquest
resta obligat a acceptar les decisions del Consell Comarcal del Barcelonés, sobre el



particular.
S'abonara només I'obra realment executada conforme al projecte, no essent
d'abonament les unitats ni excessos no autoritzats per la Direccié préviament a la seva
execucio.

Clausula 50. Relacions valorades.

La Direccid, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a que
es refereix l'article anterior i els preus contractats o contradictoris, en el seu cas,
redactara mensualment la corresponent relacié valorada a I'origen. No podra omitir-se
la redaccié de la relacidé valorada mensual pel fet que, algun mes, I'obra realitzada hagi
estat de petit volum o fins i tot nul-la, excepte en cas que s’hagi acordat la suspensio
de l'obra.

L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin en lletra en el
quadre de preus unitaris del projecte per a cada unitat d'obra i als preus de les noves
unitats d'obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzades i
tenint en compte el que es preveu en el present Plec per a I'abonament d'obres
defectuoses, materials amuntegats, partides algades i abonaments a compte de I'equip
posat en obra.

Al resultat de la valoracid, obtingut en la forma expressada en el paragraf anterior, s'hi
afegiran els percentatges adoptats per tal de formar el pressupost de contracta i la
xifra que en resulti es multiplicara pel coeficient d'adjudicacid, obtenint aixi la relacié
valorada mensual.

Clausula 51.- Certificacions.

Les certificacions s'expediran mensualment prenent com a base la relacié valorada i es
tramitaran pel Director dins dels primers deu dies segients al mes al qual
corresponguin.

Clausula 52.- Audiéncia del Contractista.

En la mateixa data en la qual el Director tramiti la certificacid, remetra al Contractista
una copia de la certificacié i de la relacié valorada corresponent, als efectes de la seva
conformitat o objeccions que el Contractista podra formular en el termini de deu dies,
comptats a partir del de recepcié dels expressats documents.

En el seu defecte, i passat aquest termini, ambdds documents es consideraran
acceptats pel Contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.

El Contractista no podra al-legar, en cap cas, els usos i costums del pais o regid
respecte de I'aplicacid dels preus o el mesurament de les unitats d'obra.

Seccié 2a.- Abonament de les obres

Clausula 53.- Requisits per a I'abonament

El Contractista té dret a l'abonament, segons els preus convinguts, de l'obra que
realment executi amb subjeccié al projecte que va servir de base a la licitacid, a les
seves modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit pel Consell Comarcal
del Barcelones.

Clausula 54.- Millores proposades pel Contractista.




El Contractista podra proposar, per escrit, a la Direccid, la substitucié d'una unitat
d'obra per una altra que reuneixi millors condicions, la utilitzacié de materials de més
curosa preparacié o qualitat que els contractats, I'execuci6 amb majors dimensions de
qualsevol part de I'obra o en general qualsevol altra millora d'analoga naturalesa que
jutgi beneficiosa per a I'obra.

Si el Director estimés convenient, malgrat que no necessaria, la millora proposada,
podra autoritzar-la per escrit sempre no alteri substancialment el projecte, pero el
Contractista no tindra cap dret a indemnitzacié de cap mena, sind tant sols a
I'abonament del que correspondria si hagués construit I'obra amb estricta subjeccié a
alld contractat.

Pel contrari, quan el Director de l'obra consideri de necessitat adoptar la millora
proposada pel Contractista, es procedira en la forma establerta en la Clausula 64
d'aquest Plec.

Clausula 55.- Preus.

Tots els treballs, medis auxiliars i materials que calguin per a la correcta execucio i
acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu unitari, malgrat
que no hi figurin tots aquests especificats en la descomposicié o descripcié dels preus.
Aixi mateix, es consideraran inclosos tots els conceptes que figurin en la descripcio,
malgrat que no hi figuri la seva descomposicid.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol de les que,
sota el titol generic de despeses indirectes, es consideraran sempre inclosos en els
preus de les unitats d'obra del projecte quan no figurin en el pressupost valorats
independentment en altres unitats d'obra o en partides alcades.

El preu que figuri en lletra en els quadres de preus tindra prioritat sobre el que hi figuri
en xifres, i no podra ser modificat malgrat que s'adverteixin errors en la seva
descomposicio.

Clausula 56.- Revisié de preus.

Només tindra lloc la revisié de preus quan el contracte s'hagi executat en el 20 per
cent del seu import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicacio, sense que
ni el percentatge del 20 per cent, ni el primer any d’execucid, comptat des de
I'adjudicacio, puguin ésser objecte de revisid. Podra establir-se la improcedéncia de la
revisié de preus al plec de clausules administratives particulars mitjangant resolucio
motivada.

La revisid de preus es dura a terme mitjancant I'aplicacié de les formules de tipus
publicades al Boletin Oficial del Estado i seran revisables cada dos anys com a minim.

Les férmules d'aplicacié seran les que es determinin en el Plec de clausules
administratives particulars corresponent a cada obra o en el seu contracte
d'adjudicacié. Aquestes seran invariables durant la vigencia del contracte.

En tot cas sera d'aplicacié el que es preveu al Titol IV de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques i al Titol IV del Llibre I del Reglament general de la Llei.

Clausula 57.- Partides alcades.

Les partides alcades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de prescripcions
técniques particulars.



En el seu defecte es consideraran als efectes del seu abonament:

- com a partides alcades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les
seves parts en unitats d'obra amb preus unitaris; i

- com a "partides alcades d'abonament integre" aquelles que es refereixin a treballs
I'especificacidé dels quals figuri en els documents contractuals del projecte i no siguin
susceptibles d’amidament segons el plec.

Les partides algades a justificar s'abonaran als preus de la contracta, segons les seves
condicions i al resultat dels amidaments corresponents.

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integren una partida algada a
justificar no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedira conforme al que
disposa l'article 146.2 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Per a que la introduccié dels nous preus aixi determinats no es consideri modificacio
del projecte, hauran d'acomplir-se conjuntament les dues condicions seglients:

1a.- que I'Administracié contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificacié
i descomposicié del pressupost de la partida algada i

2a.- que l'import total de l'esmentada partida algada, tenint en compte la seva
valoracié tant en els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus
d'aplicacid, no excedeixi de lI'import que figuri en el projecte.

Les partides algcades d'abonament integre s'abonaran al Contractista en la seva
totalitat, un cop acabats els treballs o obres a que es refereixin d'acord amb les
condicions del contracte, essent potestatiu de la Direccié el seu abonament fraccionat
en casos justificats, i sense perjudici del que el plec de prescripcions técniques
particulars pugui establir al respecte.

Quan l'especificacié dels treballs o obres constitutius d'una partida algada d'abonament
integre no figuri en els documents contractuals del projecte, o hi figuri d'una manera
incompleta, imprecisa o insuficient a les finalitats de la seva execucid, s'estara a les
instruccions que a tals efectes dicti per escrit la Direccié contra les quals podra algar-se
el Contractista, en el cas de disconformitat en el termini maxim de quinze dies.
Transcorregut aquest termini es considerara acceptat pel Contractista.

Clausula 58.- Anualitats.

Les anualitats d'inversid previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme fixat
per a la seva execucid.

El Contractista podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessaria
per tal d'executar les obres en el temps prefixat en el contracte, tret que a criteri de la
Direccid existissin raons per a estimar-ho inconvenient.

Tanmateix no tindra dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import d'allo
executat o de les certificacions expedides, una quantitat major que la consignada en
I'anualitat corresponent.

Quan, excepcionalment, l'acceleracié dels treballs vingui exigida per raons d'interés
public, el Consell Comarcal del Barcelonés li ho comunicara al Contractista i es
redactara, si existeix acord, un nou programa de treball acoblant-lo a les noves
circumstancies, amb la fixacio, en el seu cas, del nou termini total del contracte.

En aquest suposit el Consell Comarcal del Barcelonés procedira de conformitat amb el



Contractista a un reajustament d'anualitats, sempre que ho permetin els romanents
dels crédits aplicables de que disposi el Consell Comarcal del Barcelonés.

Secciéo 3a. Abonaments a compte de materials amuntegats, equip i
instal-lacions.

Clausula 59.- Abonaments a compte per materials amuntegats.

Quan no hi hagi perill de que els materials rebuts com Utils i emmagatzemats a I'obra
0 en els magatzems autoritzats per al seu amuntegament sofreixin deteriorament o
desapareguin, es podra abonar al Contractista fins al 75 per 100 del seu valor, incloent
tal partida en la relacié valorada mensual i tenint en compte aquest avancament per a
deduir-lo més tard de l'import total de les unitats d'obra en que quedin inclosos
aquests materials, d’acord amb el pla de devolucié a que fa referéncia |'article 155 del
Reglament general de la Llei.

Per tal de realitzar I'esmentat abonament, es requerira peticié expressa del contractista
i caldra la constitucié prévia de la corresponent garantia. Tret del que estableixi el plec
de prescripcions particulars, el Director apreciara el risc i fixara el percentatge
corresponent.

Clausula 60.- Abonaments a compte per instal-lacions i equip.

Podran concedir-se abonaments a compte, amb les garanties previstes en l'article
145.2 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, amb el régim i limits
que s’aprovin reglamentariament, per rad de l'equip i de les instal-lacions necessaris
per a l'execucid de I'obra, si sén propietat del Contractista, es troben en disposicié de
ser utilitzats i aquesta utilitzacié hagi de tenir lloc en un termini immediat segons el
programa de treball.

Els abonaments a compte per instal-lacions i equip seran fixats discrecionalment pel
Director, que haura d’acompanyar la corresponent memoria acreditativa, amb les dues
seguents limitacions:

Primera: L‘abonament del valor de les instal-lacions no podra superar el 50 per cent
de la partida de despeses generals pendents de certificar fins a la
finalitzacié de I'obra.

Segona: En el cas d’equips, I'abonament no podra superar el 20 per cent de les unitats
d’obra pendents d’executar per les que siguin necessaris aquells equips.

En tot cas, aquests abonaments requeriran peticido expressa del Contractista, previ el
compliment dels seglients requisits:

a) Que acrediti la propietat de les instal-lacions i equip de que es tracti.

b) Que es comprometi per escrit a destinar exclusivament a l'obra la instal-lacié o
equip de que es tracti, i a no retirar-los fins que en sigui autoritzat pel Director.

c) Que hagi presentat un programa de treball amb indicacid expressa de les
instal-lacions i equip necessaris en cada una de les fases de |'execucié de I'obra.

d) Que a criteri del Director, resultin adequats a la finalitat a la qual es destinen en
numero, caracteristiques i estat de conservacio i

€) Que cada un dels seus elements estigui descrit detalladament i identificat i valorat
contradictoriament en I'acta corresponent subscrita pel Contractista i el Director.

Clausula 61.- Deduccions pel reintegrament dels abonaments a compte per
instalClacions i equip.




El reintegrament dels abonaments a compte concedits sobre les operacions
preparatories a que es refereixen les clausules anteriors, s'efectuara deduint de les
certificacions d'obra executada, expedides a partir de la data de la concessié dels
abonaments, un percentatge de I'import que fixara el Director de manera que permeti
el reintegrament de I'abonament a compte abans que s'acabi I'obra, i que per tant sera
superior al tant per cent que I'abonament a compte representi sobre la resta de |'obra
que falti per executar en la data de la concessid. El reintegrament es fara d’acord amb
el Pla de devolucié acordat per les parts, segons es determina a larticle 155 del
Reglament general de la Llei.

Les deduccions en les certificacions per aquests reintegraments sén totalment
independents d'altres descomptes que poguessin efectuar-se sobre les deduccions per
qualsevol concepte.

En cas de resolucié del contracte, sera immediatament exigible el reintegrament total
de I'abonament a compte concedit, qualsevol que sigui la causa de la resolucid.

Clausula 62.-Garanties prestades per abonaments a compte per instal-lacions,
amuntegament de materials i equip.

Les garanties la prestaci6 de les quals obeeixi a abonaments a compte per
instal-lacions o equip, es constituiran a favor del Consell Comarcal, havent de complir-
se els requisits assenyalats al Capitol III del Titol II del Llibre I de la Llei de Contractes
de les Administracions Publiques i es dipositaran a la Caixa del Consell Comarcal del
Barcelones, a disposicié d'aquesta, la totalitat o la part que procedeixi de la quantitat
garantida, en el termini de quinze dies comptadors des de la data de rebuda de
I'oportuna notificacio.

Les comissions, interessos i altres despeses que es produeixin amb ocasié de
I'expedicid dels avals per a aquestes operacions, seran per compte de |'empresari
avalat.

Clausula 63.- Cancel-lacié total o parcial de les garanties prestades per abonaments a
compte per amuntegament de materials, instal-lacions o equip.

El Contractista podra sol-licitar les cancel-lacions de I'aval o dels avals constituits en
garantia d'abonaments a compte per amuntegament de materials, instal-lacions o
equip a mida que vagin tenint lloc les deduccions pel reintegrament dels abonaments a
compte percebuts, sempre que tals deduccions tinguin una quantia com a minim igual
a l'import de la garantia que es pretén cancel-lar.

Aquestes cancel-lacions seran acordades per la Geréncia del Consell Comarcal del
Barcelonés, previ informe favorable del Director de I'obra.

CAPITOL IV
MODIFICACIO DEL CONTRACTE
Seccié 1a. Modificacié en I'obra.

Clausula 64.- Execucié de les modificacions del projecte.

Quan calgui introduir modificacions al projecte de les obres que regeix el contracte, el
Director redactara l'oportuna proposta integrada pels documents que justifiquin,
descriguin i valorin la proposta. L'aprovacié per part de Consell Comarcal del
Barcelonés requerira la prévia audiéncia del Contractista i la fiscalitzacié en el seu cas



de la major despesa.

Un cop es produeixi I'esmentada aprovacié, la Direccié lliurara al Contractista copia
dels documents del projecte que hagin estat objecte de nova redaccié motivada per
variacio en el nimero d'unitats previst, o per la introduccié d'unitats noves.

Clausula 65.- Preus de les unitats d'obra no previstes en el contracte.

Quan es jutgi necessari ampliar materials o executar unitats d'obra que no figurin als
quadres de preus del projecte base del contracte, es redactaran nous preus
contradictoriament, fent-hi constar si suposen major despesa en el conjunt de I'obra. El
calcul dels nous preus a fixar es basara, en quant resulti d'aplicacid, en les despeses
elementals fixades en la descomposicié dels preus unitaris integrats en el contracte i,
en qualsevol cas, en les despeses que corresponguessin a la data en que tingué lloc la
licitacio de I'obra.

Els nous preus, un cop aprovats pel Consell Comarcal, es consideraran incorporats a
tots els efectes als quadres de preus del projecte que servi de base pel contracte,
sense perjudici de l'establert en l'article 146 de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques.

Clausula 66. Madificacions no autoritzades.

Ni el Contractista ni el Director podran introduir o executar modificacions substancials
en l'obra objecte del contracte sense la deguda aprovacié d'aquelles modificacions, i
del pressupost corresponent.

S'exceptuen aquelles modificacions que durant la correcta execucié de l'obra, es
produeixin Unicament per ajust a la realitat del nUmero d'unitats executades per sobre
0 per sota de les previstes en les cubicacions del projecte. Tals modificacions podran
ser recollides en la certificacio final de les obres executades, d’acord amb el que preveu
I'article 147.1 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu del contracte.
Tanmateix, quan posteriorment a la produccié d'algunes d'aquestes variacions hi
hagués necessitat d'introduir en el projecte modificacions d'una altra naturalesa,
hauran de ser recollides en la proposta a elaborar, en els termes establerts a la
Clausula 64 d'aquest Plec.

Per a I'execucié de les obres a que es refereix I'excepcié del paragraf anterior, el
Contractista necessitara la prévia autoritzacio del Director.

Les modificacions en l'obra que no estiguin degudament autoritzades pel Consell
Comarcal del Barcelonés originaran responsabilitats en el Contractista, sense perjudici
de les que podés abastar al personal encarregat pel propi Consell Comarcal de la
direccio, inspeccid o vigilancia de les obres.

En el cas d'emergéncia, el Director podra ordenar la realitzacié d'aquelles unitats
d'obra que siguin imprescindibles per a garantir o salvaguardar la permanéncia de les
parts d'obra ja executades anteriorment, o per tal d'evitar danys immediats a tercers.

La Direccié haura de rendir compte immediat de tals ordres al Consell Comarcal, amb
la finalitat de que ell incoi I'expedient d'autoritzacié de la despesa corresponent.

Secci6 2a. Suspensio de les obres.

Clausula 67.- Suspensions temporals.




Si la suspensié temporal només afecta a una o varies parts o tipus d'obres que no
constitueixen la totalitat de I'obra contractada, s'utilitzara la denominacié "Suspensid
Temporal Parcial" en el text de I'acta de suspensid, i en tota la documentacié que faci
referéncia a l'esmentada suspensid; si afecta a la totalitat de I'obra contractada,
s'utilitzara la denominacié "Suspensié Temporal Total" en els mateixos documents.

En cap cas s'utilitzara la denominacié "Suspensié Temporal" sense concretar o
qualificar el seu abast.

Clausula 68.- Actes de suspensid.

Sempre que el Consell Comarcal del Barcelonés acordi una suspensié temporal, parcial
o total de les obres o una suspensio definitiva, s'haura d'estendre la corresponent acta
de suspensio, la qual haura d'estar signada pel Director i el Contractista, on es fara
constar l'acord del Consell Comarcal del Barcelonés que origina la suspensid, definint-
se concretament la part o les parts de la totalitat de I'obra afectades per I'esmentada
suspensio.

L'acta ha d'anar acompanyada, com annex i en relacié amb la part o parts suspeses,
del mesurament, tant de I'obra executada en |I'esmentada o esmentades parts, com, en
el seu cas, dels materials amuntegats a peu d'obra utilitzables exclusivament en elles.

La Direccid6 remetra un exemplar de l'acta de suspensio i el seu annex al Consell
Comarcal.

Clausula 69.- Danys i perjudicis al Contractista.

Si el Consell Comarcal del Barcelonés, per acordar una suspensié temporal que
excedeixi del periode de temps que per a aquests efectes fixen les disposicions vigents,
hagués d'abonar danys i perjudicis al Contractista, la seva determinacié atendra entre
d'altres factors, a la pertorbacié que la suspensié hagués produit en el ritme d'execucid
previst en el programa de treballs, amb la consegiient repercussié en la utilitzacié de
maquinaria i de personal, i a la relacié que representi I'import de les parts d'obra a que
abasta la suspensié amb el pressupost total de I'obra contractada.

En el cas que aquesta suspensid afectés l'inici de les obres, s'estara d'acord amb allo
que disposa l'article 151 de la Llei de Contractes de les Administracions Puabliques.

CAPITOL V
RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Clausula 70.- Sancions al Contractista per danys i perjudicis en cas de resolucié per
causes imputables al Contractista.

En el cas de resolucié del contracte per causes imputables al Contractista, la fixacio i
valoracié dels danys i perjudicis causats sera verificada pel Director i la resoldra el
Consell Comarcal del Barceloneés, prévia audiéncia del Contractista.

Clausula 71.- Mort del Contractista individual.

En cas de mort del Contractista individual, el seu Delegat o aquells qui podessin
considerar-se'n hereus, hauran de comunicar tal fet al Consell Comarcal del Barcelonés
immediatament després de coneixer el fet. Tot retard injustificat, negligent o dolds, en
realitzar tal comunicacid, que causi danys i perjudicis al Consell Comarcal o al bé



public, donara lloc a la corresponent indemnitzacio, per a la determinacié de la qual
s'estara als requisits i tramits establerts en la clausula anterior.

El Consell Comarcal del Barcelonés podra acordar la continuitat del contracte amb els
hereus o successors, sempre que aquests ofereixin les mateixes garanties técniques i
de tot ordre que el Contractista finat.

Clausula 72.- Causes de resolucié del contracte referides al cas d'unié temporal
d'empreses.

Quan alguna de les empreses que formen part d'alguna unié temporal, quedi compresa
en alguna de les circumstancies previstes en els apartats a i b del article 111 de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques, el Consell Comarcal del Barcelonés
estara facultat per a exigir l'estricte compliment de les obligacions pendents del
contracte a les restants empreses que formen la unié temporal o per a acordar-ne la
resolucio.

Clausula 73.- Termini per a retirar instal-lacions i equip.

Acordada la resolucié del contracte, la Direccid haura de fixar al Contractista un termini
per tal d'abonar l'obra i retirar les instal-lacions auxiliars i I'equip aportat a la seva
execucio.
CAPITOL VI
CONCLUSIO DEL CONTRACTE

Secciéo 1a. Recepcio de I'obra i termini de garantia.

Clausula 74.- Recepcid.

El contracte se entendra complert quan el Contractista hagi realitzat la totalitat del seu
objecte, d'acord amb els termes d'aquest i a satisfaccié del Consell Comarcal del
Barcelones.

El Contractista, amb una antelacié minima de 45 dies habils, comunicara per escrit a la
Direccio la data prevista per a la finalitzacié de I'obra.

El Director de I'obra en el suposit de conformitat, dins del mes seglient al de produir-se
el lliurament o realitzacié de I'obra, emetra informe favorable, que remetra a I'drgan de
contractacid, el qual procedira a fixar la data de la seva recepcié i ho comunicara, per
escrit, al Contractista o al seu Delegat.

El Contractista, bé personalment o bé mitjancant delegacié autoritzada, té I'obligacio
d'assistir a la recepcié de I'obra. Si per causes que li siguin imputables no compleix
aquesta obligacié, no podra exercir cap dret que pogués derivar de la seva assisténcia
i, en especial, la possibilitat de fer constar a I'acta cap reclamacié en ordre a l'estat de
I'obra i a les previsions que |'acta estableixi sobre els treballs que ha de realitzar en el
termini que s'indiqui, sind només amb posterioritat, en el termini de deu dies, i prévia
al-legacié i justificacio fefaent que la seva abséncia fou deguda a causes que no li foren
imputables.

Si les obres es troben en bon estat i segons les prescripcions previstes, el Representant
designat pel Consell Comarcal les donara per rebudes.

De la recepcié se n'estendra acta en exemplar triplicat, que signaran el Representant



del Consell Comarcal del Barcelonés, el Director i el Contractista o el seu Delegat,
sempre que hagin assistit a I'acte de recepcid, retirant un exemplar de I'esmentada
acta cada un dels signataris. Si el Contractista o el seu Delegat no han assistit a la
recepcio, el representant del Consell Comarcal del Barcelonés li remetra, amb avis de
recepcid, un exemplar de |'acta.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar a l'acta, tot
indicant en aquesta els defectes observats i detallant-ne amb precisié les instruccions
necessaries i el termini per a la seva esmena. En el cas que el Contractista no ho faci,
es podra atorgar un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Podran ser objecte de recepcidé parcial, aquelles parts de l'obra susceptible de ser
executades per fases, que puguin ser lliurades a I'is public, segons el disposat al
contracte.

Rebudes les obres, es procedira, en el termini d’'un mes, a la medicié dels treballs
realment executats. El contractista té obligacié d’assistir a la realitzacié de la medicid
general. Un cop efectuada la mateixa, el Director expedira i tramitara la corresponent
certificacié final.

Dins del termini de dos mesos comptats a partir de la recepcid, I'drgan de contractacio
aprovara la certificacid final de les obres executades que s'abonara al Contractista a
compte de la liquidacid del contracte.

Clausula 75.- Termini de garantia.

El termini de garantia s'establira en el plec de clausules administratives particulars
atenent a la naturalesa i complexitat de I'obra i no podra ser inferior a un any excepte
casos especials.

El Contractista procedira a la conservacié de I'obra durant el termini de garantia en les
condicions establertes en el plec de prescripcions técniques i segons les instruccions
que rebi de la Direccié, sempre de forma que tals treballs no obstaculitzin I'Us public o
el servei corresponent de |'obra.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el
Director, bé d’ofici, bé a instancia del Contractista, informara per escrit sobre |'estat de
les obres. Si aquest fos favorable, el Contractista restara exonerat de qualsevol
responsabilitat, llevat el que preveu la Clausula 76 d’aquest plec, i es procedira a la
devolucié o cancel-lacié de la garantia constituida i a la liquidacid, si s'escau, de les
obligacions que restin pendents.

En el suposit que I'informe no fos favorable i els defectes observats provinguessin de
deficiencies en I'execucié de I'obra i no per I'Us de la construccié durant el termini de
garantia establert, el Director procedira a dictar les ordres oportunes al Contractista
per a la deguda reparacié al seu carrec d’alld construit, atorgant-li un nou termini a
I'efecte, durant el qual aquest restara encarregat de la conservacié de l'obra, sense
dret a percebre cap quantitat per ampliacié del termini de garantia .

Clausula 76.- Responsabilitat per vicis ocults.

Si I'obra s’arruina amb posterioritat a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults
de la construccid, degut a l'incompliment del contracte per part del Contractista,
aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar
des de la recepcid. Transcorregut aquest termini sense que es manifesten danys o
perjudicis, restara extingida la responsabilitat del Contractista.



Clausula 77.- Cancel-lacié de garanties.

La garantia no sera retornada o cancel-lada fins que no s'hagi produit el venciment del
termini de garantia i complert satisfactoriament el contracte o resolt aquest sense
culpa del Contractista.
CAPiTOL VII
CESSIO DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIO

Seccio 12 Cessio del contracte.

Clausula 78.- Cessi6 del contracte.

Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits a un tercer sempre i
quan les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat determinants de
I'adjudicacio del contracte.

Perqué els adjudicataris puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers hauran de
complir-se els seguients requisits:

- que I'Organ de Contractacié autoritzi expressament i amb caracter previ la cessio.

- que el cedent tingui executat al menys un 20 per cent de I'import del contracte.

- que el cessionari tingui capacitat per contractar amb el Consell Comarcal del
Barceloneés i la solvéncia exigible de conformitat amb els articles 15 a 20 i que ostenti
la deguda classificacid, en el suposit que aix6 s'hagi exigit al cedent.

- que es formalitzi la cessid, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura publica.

El cessionari restara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent.

El Consell Comarcal del Barcelonés no autoritzara la cessié del contracte a favor de
persones incurses en suspensid de classificacions o inhabilitades per contractar.

Seccio 22 De la subcontractacio.

Clausula 79.- Subcontractacid.

Tret que el contracte disposi el contrari o que per la seva naturalesa i condicions es
dedueixi que ha de ser executat directament per I'adjudicatari, aquest podra concertar
amb tercers la realitzacié parcial del contracte, sempre i quan es compleixin els
seguents requisits:

- Que en tot cas es doni coneixement per escrit a I'Administracié del subcontracte
a celebrar, amb indicacid de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.

No obstant aix0, per als contractes de caracter secret o reservat o quan la seva
execucidé hagi d'anar acompanyada per mesures de seguretat especials, d'acord
amb disposicions legals o reglamentaries o quan ho exigeixi la proteccié dels
interessos essencials de la seguretat de I'Estat, la subcontractacié requerira
sempre autoritzacid expressa de I'Organ de Contractacio.

- Que les prestacions parcials que l'adjudicatari subcontracti amb tercers no
ultrapassin el percentatge que, superior al 50 per cent del pressupost del
contracte, es fixi al plec de clausules administratives particulars. En el suposit
que tal previsié no figuri al plec, el Contractista podra subcontractar fins un



percentatge que no ultrapassi l'indicat 50 per cent.

- Que el Contractista s'obligui a abonar als subcontractistes i subministradors el
pagament del preu pactat amb uns i els altres en els terminis i condicions que
no siguin més desfavorables que els establerts a I'article 99.4 de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques per a les relacions entre
I'Administracid i el Contractista.

Els subcontractistes restaran obligats només davant el Contractista principal, qui
assumira per tant, la total responsabilitat de I'execucid6 del contracte davant
I'Administracié, amb subjeccio estricte als plecs de clausules administratives particulars
i en els termes del contracte.

En cap cas el Contractista podra concertar l'execucié parcial del contracte amb
persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o compreses en
qualsevol dels suposits de l'article 20 de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques, amb I'excepcid de la seva lletra k) o que es trobin incurses en suspensid de
classificacions.



